

Santiago, 09 de septiembre de 2024

CIRCULAR ACLARATORIA N°5 DE BASES DE CONCURSO


“CONCURSO DE SUBSIDIO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INFRAESTRUCTURA DE CARGA DEL PROYECTO GEF7 ELECTROMOVILIDAD”

Mediante la presente Circular Aclaratoria, y en virtud de lo establecido en el numeral 9 de las Bases de Concurso para el subsidio de vehículos eléctricos e infraestructura de carga del proyecto GEF7 Electromovilidad, publicado el día 07 de febrero de 2024, en el sitio WEB: www.mastransporteelectrico.cl/, se procede a notificar a todos los interesados en participar en el Concurso la siguiente aclaración:

- 1) SE REEMPLAZA LA FIGURA 2 DEL NUMERAL 3.1 DE LAS BASES DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE POSTULACION, LO SIGUIENTE:


Donde dice:

Figura 2. Periodos de Postulación



Debe decir:

Figura 2. Periodos de Postulación



2) SE REEMPLAZA EL NUMERAL 3.1 DE LAS BASES DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE A POSTULACIÓN, LO SIGUIENTE:

Donde Dice:

Período 3

Se habilitará este período únicamente en caso de quedar beneficios disponibles a la fecha, durante un plazo de **150 días**. Se adjudicarán las postulaciones sin considerar número máximo de cupos por región, entregándose en función del orden de pagos considerando las 3 regiones mencionadas en el numeral 2.1.

Debe Decir:

Período 3

Se habilitará este período únicamente en caso de quedar beneficios disponibles a la fecha, durante un plazo de **210 días**. Se adjudicarán las postulaciones sin considerar número máximo de cupos por región, entregándose en función del orden de pagos considerando las 3 regiones mencionadas en el numeral 2.1.

3) SE REEMPLAZA LA TABLA 3 DEL NUMERAL 3.11 DE LAS BASES DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE A ETAPAS Y PLAZOS, LO SIGUIENTE:

Donde dice:

Tabla 3. Etapas y plazos

Etapa	Plazo
Postulación y Revisión Administrativa	210 días desde Publicación del Concurso
Período 1	30 días
Período 2	30 días
Período 3	150 días
Pago de Reserva	30 días máximo desde la Notificación de Pago de Reserva.
Adjudicación	Desde Notificación de Adjudicación.
Compra del VE	40 días desde la Notificación de habilitación de Compra.

Etapa	Plazo
Instalación IC	Según se menciona en numeral 3.7.
Entrega del VE	Según se menciona en numeral 3.8.

Debe decir:

Tabla 3. Etapas y plazos

Etapa	Plazo
Postulación y Revisión Administrativa	270 días desde Publicación del Concurso
Período 1	30 días
Período 2	30 días
Período 3	210 días
Pago de Reserva	30 días máximo desde la Notificación de Pago de Reserva.
Adjudicación	Desde Notificación de Adjudicación.
Compra del VE	40 días desde la Notificación de habilitación de Compra.
Instalación IC	Según se menciona en numeral 3.7.
Entrega del VE	Según se menciona en numeral 3.8.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



ROSA RIQUELME HERMOSILLA
Directora Ejecutiva
Agencia Chilena de Eficiencia Energética