

Santiago, 05 de noviembre de 2024

## CIRCULAR ACLARATORIA N°8 DE BASES DE CONCURSO


### “CONCURSO DE SUBSIDIO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INFRAESTRUCTURA DE CARGA DEL PROYECTO GEF7 ELECTROMOVILIDAD”

Mediante la presente Circular Aclaratoria, y en virtud de lo establecido en el numeral 9 de las Bases de Concurso para el subsidio de vehículos eléctricos e infraestructura de carga del proyecto GEF7 Electromovilidad, publicado el día 07 de febrero de 2024, en el sitio WEB: [www.mastransporteelectrico.cl/](http://www.mastransporteelectrico.cl/), se procede a notificar a todos los interesados en participar en el Concurso la siguiente aclaración:

- 1) SE REEMPLAZA LA FIGURA 2 DEL NUMERAL 3.1 DE LAS BASES DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE POSTULACION, POR LO SIGUIENTE:


**Donde dice:**

**Figura 2.** Periodos de Postulación



**Debe decir:**

**Figura 2.** Periodos de Postulación



**2) SE REEMPLAZA EL NUMERAL 3.1 DE LAS BASES DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE A POSTULACIÓN, POR LO SIGUIENTE:**

**Donde Dice:**

**Período 3**

Se habilitará este período únicamente en caso de quedar beneficios disponibles a la fecha, durante un plazo de **210 días**. Se adjudicarán las postulaciones sin considerar número máximo de cupos por región, entregándose en función del orden de pagos considerando las 3 regiones mencionadas en el numeral 2.1.

**Debe Decir:**

**Período 3**

Se habilitará este período únicamente en caso de quedar beneficios disponibles a la fecha, durante un plazo de **240 días**. Se adjudicarán las postulaciones sin considerar

número máximo de cupos por región, entregándose en función del orden de pagos considerando las 3 regiones mencionadas en el numeral 2.1.

**3) SE REEMPLAZA LA TABLA 3 DEL NUMERAL 3.11 DE LAS BASES DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE A ETAPAS Y PLAZOS, POR LO SIGUIENTE:**

**Donde dice:**

**Tabla 3.** Etapas y plazos

<b>Etapas</b>	<b>Plazo</b>
Postulación y Revisión Administrativa	270 días desde Publicación del Concurso
Período 1	30 días
Período 2	30 días
Período 3	210 días
Pago de Reserva	30 días máximo desde la Notificación de Pago de Reserva.
Adjudicación	Desde Notificación de Adjudicación.
Compra del VE	40 días desde la Notificación de habilitación de Compra.
Instalación IC	Según se menciona en numeral 3.7.
Entrega del VE	Según se menciona en numeral 3.8.

**Debe decir:**

**Tabla 3.** Etapas y plazos

<b>Etapas</b>	<b>Plazo</b>
Postulación y Revisión Administrativa	300 días desde Publicación del Concurso
Período 1	30 días
Período 2	30 días
Período 3	240 días
Pago de Reserva	30 días máximo desde la Notificación de Pago de Reserva.
Adjudicación	Desde Notificación de Adjudicación.
Compra del VE	40 días desde la Notificación de habilitación de Compra.
Instalación IC	Según se menciona en numeral 3.7.
Entrega del VE	Según se menciona en numeral 3.8.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



**DIRECTORA  
EJECUTIVA**



**ROSA RIQUELME HERMOSILLA**  
Directora Ejecutiva  
Agencia Chilena de Eficiencia Energética